

**Unione Montana delle valli Mongia e Cevetta
Langa Cebana – Alta Valle Bormida
Provincia di CUNEO**

VERBALE DI GARA

**“L.R. N. 13/97 art. 8 c. 4 – Fondi ATO annualità 2017 - Intervento n. 8 dell’Allegato B alla Delibera ATO n. 6 del 26/05/2017; Interventi nel Comune di Sale Delle Langhe -Riprofilatura scarpata con consolidamento in Loc. San Lazzaro”
CODICE CUP: F64H17000730005**

L'anno duemiladiciotto, addì ventuno del mese di maggio, alle ore 12:30, in questa sede dell’Unione Montana delle valli Mongia e Cevetta Langa Cebana – Alta Valle Bormida nell’Ufficio Tecnico;

VISTA la Deliberazione di Giunta dell’Unione Montana n. 25 del 02/03/2018 con la quale si approvava il progetto esecutivo “L.R. N. 13/97 art. 8 c. 4 Fondi ATO annualità 2017 – Intervento n. 8 dell’Allegato B alla Delibera ATO n. 6 del 26.05.2017– “Riprofilatura scarpata con consolidamento in Loc. San Lazzaro – nel Comune di Sale Delle Langhe.” redatto in data Novembre 2017, dall’Ing. Stefano Santero di Mondovì; (P.IVA 03371890041) dell’importo complessivo di € 24.000,00 registrato agli atti dell’Ente con prot. n. 533 del 31/01/2018;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione dell’Area Tecnica n. 80 del 03/05/2018 è stabilito di affidare i lavori di cui alla L.R. N. 13/97 art. 8 c. 4 – Fondi ATO annualità 2017 - Intervento n. 8 dell’Allegato B alla Delibera ATO n. 6 del 26/05/2017; Interventi nel Comune di Sale Delle Langhe -Riprofilatura scarpata con consolidamento in Loc. San Lazzaro” mediante affidamento diretto, previa consultazione delle Ditte riportate nell’elenco allegato alla medesima determinazione, secondo le modalità previste dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- con lettera Prot. 2269/P in data 03.05.2018, sono state invitate a presentare la propria offerta economica per la realizzazione dei predetti lavori, entro le ore 12,00 del giorno 21.05.2018 le seguenti Ditte:

- 1) Prato Claudio con sede legale in V. Piantorre, 41 - 12060 Castellino Tanaro Partita IVA: 02114720044 PEC: pratoclaudio@pcert.postecert.it
- 2) ZF COSTRUZIONI snc di Zoppi Pierfranco e Franzino Stefano e C. con sede in Ceva piazza Vittorio Veneto, 1 PEC: info@pec.zfcostruzioni.it
- 3) ECO INDUSTRIA con sede in Via Roma, 4, Bagnasco, CN 12071 P.IVA: 02372790044 PEC: ecoindustria.srl@serpec.it

- le modalità della gara sono state stabilite nella sopraindicata lettera di invito;

entro le ore 12.00 del giorno 21.05.2018 sono pervenuti n. 3 plichi da parte delle seguenti Ditte:

- 1) PRATO CLAUDIO
- 2) ZF COSTRUZIONI
- 3) ECO INDUSTRIA

CIO' PREMESSO

l’Arch. Nan Alessandro, nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Unione Montana di Ceva, ai sensi dell’art. 107, c. 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., assume presidenza della gara; assistono alle operazioni, l’Arch. Belletrutti Luca, dipendente dell’Unione Montana di Ceva in qualità di segretario verbalizzante e testimone.

Il Presidente, constatata l'integrità dei plichi e la regolarità di presentazione, provvede ad assegnare ad ognuno un numero, progressivo da 1 a 3, in base all'ordine di protocollo, come risulta dal prospetto seguente:

n. prot	data	Ditta	n. assegnato
2564	17/05/18	ZF COSTRUZIONI	1
2603	21/05/2018	PRATO CLAUDIO	2
2604	21/05/2018	ECO INDUSTRIA	3

Il Presidente procede, quindi, all'apertura dei plichi secondo il suddetto ordine, verificando che al loro interno è presente la documentazione prevista nella richiesta di offerta.

Il Presidente, dopo aver verificato il contenuto delle dichiarazioni a corredo delle offerte delle Ditte partecipanti, provvede all'apertura delle buste contenenti l'offerta che risulta la seguente:

N.assegnato	IMPRESA	RIBASSO OFFERTO %
1	ZF COSTRUZIONI	25.00 %
2	PRATO CLAUDIO	22.48%
3	ECO INDUSTRIA	32.050 %

Il Presidente, constatato che la migliore offerta risulta quella presentata dalla Ditta ECO INDUSTRIA con sede in Via Roma, 4, Bagnasco, CN 12071 P.IVA: 02372790044 che ha offerto il ribasso del **32.050%** sull'importo dei lavori a base d'asta, propone di aggiudicare alla stessa l'appalto dei lavori L.R. N. 13/97 art. 8 c. 4 – Fondi ATO annualità 2017 - Intervento n. 8 dell'Allegato B alla Delibera ATO n. 6 del 26/05/2017; Interventi nel Comune di Sale Delle Langhe -Riprofilatura scarpata con consolidamento in Loc. San Lazzaro” al prezzo complessivo di € **12233.92** (euro dodicimiladuecentotrentatre/92), di cui 11399.62 per lavori depurati del ribasso offerto in sede di gara, € 834.30 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Arch. Nan Alessandro
Firmato in Originale

IL TESTIMONE
Arch. Belletrutti Luca
Firmato in Originale